



Uczestnicy postępowania Nr WP.271.1.26.LP

**STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej ul. Witosa (klasy technicznej GP) w Krakowie**”, Numer publikacji ogłoszenia: [2026/BZP 00202452/01 z dnia 16 kwietnia 2026](#), referencyjny WP.271.1.26.LP.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320; zwanej w treści ustawą Pzp), Zamawiający (Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna, ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków) informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania.

Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie.

Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy.

W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie.

Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.



Odpowiedź

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę terminu składania ofert i nie przewiduje jego wydłużenia. Zamawiający wskazuje, że:

- termin składania ofert został ustalony z uwzględnieniem zakresu zamówienia oraz czasu niezbędnego do przygotowania ofert,
- wszyscy Wykonawcy mają równy dostęp do informacji oraz działają w tych samych uwarunkowaniach rynkowych,
- zmienność cen materiałów i nośników energii stanowi element ryzyka gospodarczego, które zostało uwzględnione w dokumentach zamówienia, w tym w projektowanych postanowieniach umowy.

W ocenie Zamawiającego brak jest podstaw do zmiany terminu składania ofert, a jego utrzymanie nie narusza zasad uczciwej konkurencji ani równego traktowania Wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy Pzp.

Pytanie nr 2

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr **zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy.** O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględnia zwykłe ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznać należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. **Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.**

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy, w tym w zakresie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, który przewidziany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie:

- w przypadkach,
- na warunkach,
- oraz w trybie

określonych w umowie.

Zamawiający nie potwierdza automatycznie, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności będą stanowiły samodzielną i każdorazową podstawę do zwiększenia wynagrodzenia. Każdy wniosek w tym zakresie będzie rozpatrywany indywidualnie, na podstawie postanowień umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

W celu wykazania zasadności ewentualnego wniosku o zmianę wynagrodzenia Zamawiający może oczekiwać w szczególności:



- szczegółowego uzasadnienia wpływu wskazanych okoliczności na koszty realizacji Umowy,
- rzetelnych danych potwierdzających rzeczywisty wzrost kosztów (np. zestawień porównawczych, ofert, faktur, wskaźników cenowych),
- wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaistniałymi okolicznościami a wzrostem kosztów realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług **zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy.** W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniła dochowanie terminów umownych. **Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.**

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zasady zmiany terminów realizacji Umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Umowy wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w trybie określonych w umowie, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawcę, że:

- wystąpiły okoliczności niezależne od Wykonawcy,
- okoliczności te miały realny wpływ na możliwość terminowej realizacji robót,
- Wykonawca dochował należytej staranności w organizacji realizacji zamówienia.

W celu wykazania zasadności ewentualnego wniosku o wydłużenie terminu realizacji Umowy Zamawiający może oczekiwać w szczególności:

- udokumentowania zakłóceń w łańcuchach dostaw lub dostępności materiałów,
- korespondencji z dostawcami i podwykonawcami,
- harmonogramów realizacji robót wraz z analizą wpływu zaistniałych okoliczności na terminy,
- wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaistniałymi okolicznościami a opóźnieniem w realizacji robót.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia ani projektowanych postanowień umowy.



Trasa Łagiewnicka SA w Krakowie

Niniejsze pismo staje się integralną częścią WP.271.1.26.LP

Przesłano do potencjalnych wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.