TRASA LAGIEWNICKA S.A.

GT.271.8.16.AS Krakow, dnia 28.10.2016 r.

Dotyczy: ,,Budowa Trasy Lagiewnickiej w Krakowie od skrzyZzowania z ul. Grota —
Roweckiego do skrzyzowania z ul. Beskidzka i z ul. Halszki wraz z budowg odcinka linii
tramwajowej.”

Znak sprawy: EZ/72/2016

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdéwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Istotnych dla stron
Postanowien Umownych w nastepujacym zakresie:

1) Zmiananr 1.

W Kklauzuli 4.1 [OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY] lit g otrzymuje
nast¢pujace brzmienie:

g) Sporzadzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej, warsztatowe] oraz
dokumentacji powykonawczej:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie na wlasny koszt dokumentacji
projektowej, wykonawczej i warsztatowej niezbednej do realizacji przedmiotu Kontraktu.
Dokumentacja ma by¢ wykonana w ilosci niezbednej do realizacji Robot przy czym w
wersji papierowej, w jezyku polskim, w 6 egzemplarzach i w dwoch egzemplarzach w
wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD, ktora bedzie przekazana do Zamawiajacego

Wykonawca w ramach realizowanej dokumentacji projektowej zobowiazany jest wydzieli¢
zakres Robot zwiazanych z realizacja linii tramwajowej wraz z budowg i przebudowg
infrastruktury towarzyszacej konieczniej dla realizacji tej linii tramwajowej, wraz z
okresleniem kosztoéw tych Robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie na etapie realizacji dokumentacji projektowej do
opracowania szczegdtowego przedmiaru robdt i opartego na nim Kkosztorysu. Kosztorys
stanowi¢ bedzie podstawe do oceny stopnia zaawansowania robdt i przedstawiania przez
Wykonawce wnioskéw o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci. W przypadku
gdy Wykonawca nie uwzgledni w przedmiarze i kosztorysie, jakiego$ z elementow
sktadowych robét, jaki zostal wykazany w opracowanej dokumentacji projektowej, nie
bgdzie uprawniony do jego wprowadzenia na etapie realizacji i rozliczenia robot oraz do
zmiany wartosci kwoty kontraktowe;j.

Kosztorys nalezy opracowaé¢ na bazie przyjetych kalkulacji ceny kontraktowej. Warto$ci

poszczegdlnych elementow sktadowych nie mogg przekroczy¢ srednich cen z Sekocenbudu
na dzien zlozenia oferty.
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Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest uzyskaé¢ a
nastgpnie wprowadzi¢ do dokumentacji projektowej wszelkie rozwigzania wynikajace z
uzyskanych warunkéw od gestorow sieci i innych podmiotow oraz zrealizowaé Roboty
zgodnie z tymi warunkami. /

Dla przygotowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania niezb¢dnych uzgodnien z podmiotami trzecimi

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia podmiotowi zewngtrznemu
przeprowadzenie weryfikacji poprawnos$ci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiazany jest wprowadzi¢ do dokumentacji projektowej wnioski
wynikajace z audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Termin zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu zakresu
wprowadzanych uwag.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa ma by¢ wykonana przez Wykonawce zgodnie z
projektem budowlanym oraz wszelkimi warunkami okreslonymi na etapie uzyskiwania
decyzji administracyjnych i stanowi¢ jego doprecyzowanie i uszczegolowienie.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa oraz wszelkie zmiany tej dokumentacji musza
zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed przystapieniem do realizacji Robat.

Wykonawca poprawi bez zwloki Dokumentacje i Rysunki na wniosek Inzyniera w
przypadku koniecznosci modyfikacji rozwigzan projektowych stwierdzonych w trakcie
wykonywania Robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacj¢ powykonawcza w jasnej,
przejrzystej formie przygotowang zgodnie z Polskim Prawem.

Dokumentacja powykonawcza jest skladana osobno dla kazdego Odcinka i osobno dla
przekazywana jest kompletna dokumentacja powykonawcza dotyczaca catosci Robot przed
wystawieniem Swiadectwa Wykonania.

Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazywana, nie pozniej niz 30 dni przed
przejeciem Odcinek zgodnie z Klauzulg 10.1 /Przejecie Robot i Odcinkéw].”

Dokumentacja powykonawcza dotyczgca calosci Robot zostanie ztozona do Inzyniera w
terminie do 30 dni przed uptywem terminu Okresu Zglaszania Wad [klauzula 1.1.3.7].

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot lub Odcinka.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawczg w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
zawierajacg obmiar robot wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg sporzadzong
w formie papierowej posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktora winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej w
2 egzemplarzach oraz w formie wektorowej AUTOCAD (dwg., dxf) lub Microstation (dgn)
i zapisang na nos$nikach CD. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny
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koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia
uszkodzonych badz zniszczonych znakéw punktow panstwowej osnowy geodezyjnej. W
przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢
ich przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowiazek
przekaza¢ do Zamawiajagcego wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowe;j osn(;wy
geodezyjnej do zasobu geodezyjnego.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot lub Odcinka
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do wihasciwego osrodka komplet dokumentacji
geodezyjnej 1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktdra powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg
zasadnicza do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbgdnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i Wykaz Srodkow
Trwalych sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych. Odbidér dokumentacji
wymienionej powyzej nastapi na podstawie protokotu odbioru. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 21 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koincowego.

Forma dokumentacji powykonawczej zostala okreslona w Programie funkcjonalno —
Uzytkowym.

2) Zmiananr 2
W klauzuli 4.1 [OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY] dodaje sig¢ lit kk o
nast¢pujacym brzmieniu:

kk) Wykonawca od dnia rozpoczecia Robdt przedstawia Inzynierowi dzienne wykazy
ilosci pracownikow (osob zatrudnionych na umowg o pracg) Wykonawcey i
Podwykonawcdw przebywajgcych na terenie budowy. Brak przedstawienia w danym
dniu wykazu ilosci pracownikow lub przedstawienie nienalezytego wykazu skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokosci 2000 zt (dwa tysigce zlotych) za kazdy taki
przypadek.

3) Zmiananr 3
Klauzula 4.2 |[ZABEZPIECZENIE WYKONANIA] otrzymuje nast¢pujace

brzmienie:
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Skresla sie calg tres¢ klauzuli 4.2 i zastgpuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniost zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia Zamawiajacemu Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy przed
podpisaniem Kontraktu.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania musi byé wazne przez caly okres realizacji
Kontraktu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu, Zamawiajacy moze z tytulu
zabezpieczenia zada¢ platnosci i zatrzymaé wszelkie kwoty, do jakich uwaza sie
upowazniony z powodu uchybienn Wykonawcy w realizacji Kontraktu, do jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie porgczenia lub gwarancji, Zamawiajacy
moze z tytulu porgczenia lub gwarancji zada¢ platnosci wszelkich kwot, za jakie
porgczyciel lub gwarant odpowiada w ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jej wysokosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od
daty wystawienia Swiadectwa Wykopanial;

(b) 30 % warto$ci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
zglaszania roszczen z tytutu rekojmi za wady,

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4) Zmiananr 4

Klauzula 8.7 [KARY ZA ZWLOKE)] otrzymuje brzmienie:
Usunigto calg tres¢ klauzuli 8.7. i zastapiono jg nastgpujaca trescig:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy w wysokosci 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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2) za przekroczenie Kamienia Milowego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3) za nie przedstawienie lub przedstawienie wadliwego Raportu o Postgpie, o
ktorym stanowi klauzula 4.21 - to jest Raportu niekompletnego, niezgodnego
ze stanem faktycznym, ktory nie zostal zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu
z powodu niezgodno$ci z zapisami Kontraktu — Wykonawca zaplaci karg
umowng w wysokosci 5000 zl za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu
prawidtowego Raportu o Postepie.

4) z tytulu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn okre$lonych w klauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego], lub innych przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

S) z tytulu niespelnienia wymagan okreslony w pkt.3.7 SIWZ a dotyczacych
wymogu zatrudnienia na umowe o prace, w Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng
w wysokos$ci 3000 zl za kazdy uprawdopodobniony przez Zamawiajgcego
przypadek braku zatrudnienia danej osoby na umowg o prace lub za kazdy taki
przypadek stwierdzony przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6) z tytulu zwloki w usunigciu wad w Okresie Rekojmi za Wady lub w Okresie
Gwarancji jakosci w wysokosci 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wad.

7) w przypadku zwloki w wykonaniu innych obowigzkéw Wykonawcy dla ktérych
jest w sposob precyzyjny okreslony w niniejszym Kontrakcie termin ich
wykonania w wysokosci 5000 zt ( stownie pigé tysiecy zl) za kazdy dzien
zwloki,

8) za kazde stwierdzone uchybienie w zakresie BHP w wysokosci 2000 zt (dwa
tysigce zlotych) za kazde uchybienie,

9) za niefunkcjonowanie lub nienalezyte funkcjonowanie komunikacji zast¢pczej
w wysokosci 5000 zt (pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy dzien,

10) za niewprowadzenie zastgpczej organizacji ruchu (zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez wlasciwe organy) w wysokosci 5000 zt (pigé tysigcy
zlotych) za kazdy dzien oraz 500 zi (pigéset zlotych) za kazdg stwierdzong
nieprawidlowos¢.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.
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Wymienione kary nie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy Kary umowne
zostaly okreslone rowniez w:

- w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy]|
- w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy],
- w klauzuli 8.3. [Program],

- w Czgsci 3 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjnal, z tytutu zwloki w przystgpieniu
do usuwania wad i/lub zwloki w usunigciu wad.

Kara umowna nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiazania ukonczenia Robot, ani z
Jjakichkolwiek innych jego obowiazkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on
mie¢ wedlug Kontraktu.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych przez Zamawiajacego z naleznego
mu wynagrodzenia.

Suma kar umownych naliczonych wedlug postanowien Kontraktu nie moze przekroczy¢ 20
% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ( z VAT).

W przypadku, gdy okreslone powyzej kary umowne nie pokryja poniesionej przez
Zamawiajacego szkody, Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Tresé niniejszego pisma stanowi integralng cze§¢ ,,Specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia”.
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