



Uczestnicy postępowania Nr WP.271.16.25.BO

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie systemów tunelowych wraz z systemami budynków technicznych”, Numer publikacji ogłoszenia: 228349-2026, referencyjny WP.271.16.25.BO.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320; zwanej w treści ustawą Pzp), Zamawiający (Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna, ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków) informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania.

Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

„Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy, do dnia 31 grudnia 2027 r.”

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o **modyfikację powyższego postanowienia**, poprzez jednoznaczne określenie okresu obowiązywania umowy w **pełnych miesiącach lub latach**, liczonych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, niezależnie od faktycznej daty jej podpisania przez Strony.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zmianę treści § 3 ust. 1 projektu umowy, np. poprzez przyjęcie jednego z poniższych rozwiązań.

Uzasadnienie proponowanej modyfikacji

Obecne brzmienie § 3 ust. 1 projektu umowy wprowadza **niepewność co do rzeczywistego okresu obowiązywania umowy**, gdyż data jej podpisania nie jest zależna wyłącznie od Wykonawcy i może ulec przesunięciu z przyczyn proceduralnych lub organizacyjnych, niezależnych od stron.

Z perspektywy Wykonawcy:

- kalkulacja wynagrodzenia ofertowego,
- planowanie zasobów osobowych i technicznych,
- oszacowanie kosztów stałych oraz ryzyk kontraktowych

wymagają **jednoznacznego i pewnego określenia czasu trwania umowy**.

Brak takiej pewności powoduje, że:

- faktyczny okres realizacji może być krótszy niż zakładany na etapie składania oferty,
- ryzyko ekonomiczne kontraktu zostaje przeniesione wyłącznie na Wykonawcę,
- porównywalność ofert zostaje zaburzona, ponieważ Wykonawcy mogą przyjmować różne założenia co do liczby miesięcy obowiązywania umowy.

Proponowana zmiana ma na celu **zwiększenie przejrzystości i równowagi kontraktowej stron**, bez wpływu na zakres świadczenia Zamawiającego i bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji.



Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w celu usunięcia rozbieżności w dokumentacji przetargowej dokonuje jej ujednolicenia.

Zamawiający potwierdza, że końcowy termin realizacji zamówienia został określony na dzień 31.12.2027 r.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści OPZ, dostosowując zapisy dokumentów do wskazanego terminu realizacji z końcową datą 31.12.2027 r.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią WP.271.16.25.BO

Przesłano do potencjalnych wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.