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Kraków, 07.11.2016 r. 

 

 

Znak sprawy: EZ/72/2016 

 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od 

skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do 

skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki  

wraz z budową odcinka linii tramwajowej.” 
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TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.   

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna    adres siedziby: ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków 
Numer rachunku bankowego: 39 1240 1444 1111 0010 6718 3200 numer telefonu: (12) 357 80 00 

NIP: PL 6793125336, Regon: 364059830 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 

Kapitał zakładowy: 1.700.000,00 zł wpłacony w całości w Krakowie Wydział XI Gospodarczy  
 Krajowego Rejestru Sądowego 

 KRS: 0000609970 
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1. Punkt 2.4.15 - tunel powinien być wyposażony w ( ... ) system kamer odpornych na 

wysoką temperaturę działanie substancji żrący, gazów , wody oraz eksplozji. Czy 

wymóg  odporności na eksplozję oznacza że Zamawiający oczekuje obudowy 

ognioszczelnej  kamery zamontowanej w tunelu?  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

2. 2.4.18 Tunele - system zasilania podstawowego i awaryjnego - Czy Zamawiający 

określone w PFU zapotrzebowanie mocy 4,5MW przyjmuje zbiorczo dla wszystkich 

tuneli? Czy Zamawiający dopuszcza rozbicie systemów zasilania podstawowego i 

rezerwowego na poszczególne tunele z osobna  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

 

3. 2.4.18 Tunele - system zasilania podstawowego i awaryjnego - Czy Zamawiający dla 

oświetlenia wjazdowego, które w czasie pożaru powinno być wyłączone oczekuje 

również zastosowania kabli E-90  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

4. 2.4.18 Tunele - system zasilania podstawowego i awaryjnego. Zamawiający oczekuje 

by dla zasilania gwarantowanego zastosować agregaty z systemem podtrzymania 

(UPS)zapewniające pełna funkcjonalność sieci zasilania gwarantowanego na minimum 
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6 godz. Prosimy o określenie oczekiwanego minimalnego czasu działania na 

podtrzymaniu bateryjnym przez UPS  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

5. 2.4.18 Tunele - system zasilania podstawowego i awaryjnego. Czy Zamawiający 

oczekuje by wentylatory tunelowe były zasilane kablami ekranowanymi  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

6. 2.4.19 Tunele - system oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Zamawiający przywołał w Programie nazwy własne urządzeń jednego z producentów. 

Czy nazwy te należy traktować wyłącznie jako określenie oczekiwanej funkcjonalności  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

7. 2.4.19 Tunele - system oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Zamawiający oczekuje że w ścianie środkowej zamontowane będzie oświetlenie 

kierunkowe i ewakuacyjne. Czy na ścianach zewnętrznych Zamawiający oczekuje 

również zabudowania oświetlenia ewakuacyjnego, bowiem określa się w PFU w pkt 

2.4.25, że „….ciągi ewakuacyjne są zlokalizowane po obu stronach jezdni w każdej z 

naw tunelu."  

 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

8. 2.4.19 Tunele - system oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. Czy 

Zamawiający potwierdza że dla oświetlenia wjazdowego oczekuje opraw LED  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

9. 2.4.19 Tunele - system oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. W 

powyższym punkcie PFU Zamawiający oczekuje oświetlenia kanałów wentylacyjnych. 

Prosimy o sprecyzowanie jakie kanały wentylacyjne należy oświetlić.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

10. 2.4.20.1 Wentylacja tuneli drogowych - prosimy o potwierdzenie przyjętej mocy pożaru 

100MW. Pragniemy zauważyć, że przyjęta moc pożaru jest w praktyce maksymalną dla 

tuneli drogowych zarezerwowaną dla bardzo dużego natężenia ruchu ciężarowego i 

pociąga ekonomicznie nieuzasadnione rozwiązania techniczne. Dla przykładu moc 

pożaru 50MW przyjęto dla tunelu w drodze ekspresowej 5-7 (długość 2000m), w 

drodze ekspresowej 5-69 (długość 670m) czy tunelu pod Martwą Wisłą (długość 

1400m).  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 
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zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

11. 2.4.20.1 Wentylacja tuneli drogowych PFU - "Celem poprawnego doboru systemu 

wentylacji poprzecznej należy .. ( .. )" W związku z powyższym zapisem PFU prosimy 

o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje wykonania wentylacji tuneli 

w systemie poprzecznym czy tylko dopuszcza taką ewentualną możliwość.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

12. 2.4.20.3 System pomiaru CO, NO i widoczności - opis PFU sugeruje, że mierniki CO, 

NO i widoczności powinny posiadać punkt poboru powietrza. Wskazuje to na mierniki 

wykorzystujące starą metodę pomiaru. Czy możliwe jest zastosowanie 

nowocześniejszych mierników, wykorzystujących inne metody pomiarowe, ale 

posiadających tę samą funkcjonalność?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

13. 2.4.23 - Tunele system komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych - Czy 

w tunelu tramwajowym dwa przeciwne kierunki ruchu mają być prowadzone w 

oddzielnych nawach ze ścianą betonową pomiędzy nimi?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

14. 2.4.23 - Tunele system komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych - 

Proszę potwierdzić, że nie przewiduje się retransmitowania częstotliwości 

simpleksowych.  
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

15. 2.4.27 Tunele - system sterowania - cytat PFU - "Oprócz redundantnych serwerów 

zainstalowane będą sterowniki programowalne w wersji redundantnej." Proszę o 

informację na jakim poziomie Zamawiający oczekuje redundancji - na poziomie CPU 

sterownika czy na poziomie wejść/wyjść włącznie z modułami typu RIO.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

16. 2.4.27 Tunele - system sterowania - Zamawiający w PFU. opisuje kamery z funkcją 

AIO. Prosimy od doprecyzowanie funkcjonalności kamer AID tzn. określenie zdarzeń 

jakie mają zostać wykryty (np. dym zatrzymanie pieszy, zagubiony ładunek) i oraz 

obszar wykrywania (tylko tunel, czy również portale).  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

17. 2.4.27 Tunele - system sterowania - detekcja pojazdów - dla ilu lokalizacji w tunelu 

należy przewidzieć detekcję pojazdów w tunelu. Czy pola detekcyjne należy również 

przewidzieć w ciągu trasy Łagiewnickiej np. przed zaporami tunelu.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 
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zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

18. 2.4.27 Tunele - system sterowania - znaki LCS - prosimy o sprecyzowanie wymogów 

dotyczących treści znaków - czy należy przewidzieć wyłącznie znaki stanu pasa 54/7 

czy również do wyświetlenia ograniczeń prędkości i zakazów np. B1, B25, B26,  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

 

19. 2.4.27 Tunele - system sterowania -liniowe czujki ciepła - prosimy o doprecyzowanie 

zamontowania wymogu 3 linii czujek dla każdej z komór, 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

20. 2.4.27 Tunele - system sterowania -liniowe czujki ciepła - zgodnie z zapisami PFU 

Zamawiający oczekuje zastosowania światłowodowej czujki ciepła. W praktyce 

powszechnej stosowane jest pojęcie liniowej czujki ciepła, która może być wykonana 

w innych technologii, która pozwoli na np. uniknięcie konieczności całkowitej 

wymiany w razie uszkodzenia fizycznego  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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21. 2.4.28 Tunele - systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie - prosimy o 

sprecyzowanie wymogów dotyczących CCTV stałoogniskowych i obrotowych w 

szczególności dla kluczowych lokalizacji koniecznych do pokrycia np. przejścia 

ewakuacyjne, nisze sygnalizacyjne. Czy Zamawiający oczekuje jedynie kamer 

obrotowych IP HD wyłącznie dla monitoringu samych portali?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

22. 2.4.28 Tunele - systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie - Zamawiający 

oczekuje zintegrowania systemu CCTV z miejskim systemem monitoringu poprzez 

punkt dostępowy. Prosimy o wskazanie lokalizacji powyższego punktu  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

23. 2.4.31 Tunele - urządzenia pierwszej pomocy - czy należy przewidzieć nisze 

sygnalizacyjne wraz z wyposażeniem na portalach tuneli oraz czy możliwe jest ich 

wykonanie w formie wnęk w ścianach szczelinowych  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

24. 2.4.32. Centrum Zarządzania Tunelem - w powyższym punkcie pojawia się informacja, 

że w tunelu oprócz łączności dla służb ma być retransmitowana łączność FM z funkcją 

Break- In. Prosimy o doprecyzowanie wymagań (całe pasmo, pojedyncze stacje etc  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 
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Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

 

25. 2.4.32. Centrum Zarządzania Tunelem - prosimy o sprecyzowanie sprzecznych 

informacji co do wymagań ściany wizyjnej - 9 monitorów 40" czy 6 monitorów 5" oraz 

rozbieżnych parametrów technicznych  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

26. Wymagania materiałowe - prosimy o określenie wymogów materiałowych urządzeń 

zabudowanych bezpośrednio w przestrzeni tunelowej z uwagi na oczekiwany okres 

eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego oraz używanych środków utrzymywania 

zimowego. W tego typu tunelach drogowych standardem jest użycie stali nierdzewnej 

austenicznej z gatunku A4 (np. 1.4401, 1.4404, 1.4571)  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

27. System nagłośnienia - Jaki minimalny współczynnik zrozumiałości mowy będzie 

wymagał Zamawiający dla tunelu drogowego i tramwajowego  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  
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28. 2.4.22 System Punktów Alarmowych - Prosimy o sprecyzowanie w jakim standardzie 

wykonania Punktów Alarmowych oczekuje Zamawiający. Czy punkty te mogą być 

dostępne bezpośrednio z przestrzeni tunelowej czy też powinny być to wnęki nisz 

oddzielone drzwiami od przestrzeni tunelowej. W przypadku konieczności wykonania 

wnęk jaki obowiązywać będzie standard wykonania.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

29. 2.11.5.21 Tablice zmiennej treści - Wg Zamawiającego tablice powinny zbierać 

informacje o warunkach pogodowych. Czy wg Zamawiające oznacza to że dla każdej 

lokalizacji tablicy należy również przewidzieć stację pogodową. Prosimy o podanie 

oczekiwanych parametrów dla ewentualnej stacji pogodowej. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

30. 2.11.5.21 Tablice zmiennej treści - Czy Zamawiający oczekuje wprowadzania 

systemu identyfikacji pojazdów (tzw ANPR) dla określenia czasu przejazdów na 

poszczególnych odcinkach. Prosimy o wskazanie ewentualnie oczekiwanych 

odcinków  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

31. 2.11.5 Sygnalizacja świetlna oraz sterowania ruchem - W związku z potencjalną  

możliwością zamykania pojedynczych odcinków tunelowych i konieczności  
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poinformowania o tym uczestników ruchu drogowego zamierzających wjechać na 

trasę Łagiewnicką np. z ulicy Zakopiańskiej czy Zamawiający będzie wymagał 

dodatkowych tablic informacyjnych (np. pryzmowych czy VMS) na drogach 

dojazdowych (Zakopiańska, Herberta etc) informujących o zamknięciu fragmentu 

odcinka tunelowego 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

32. 2.4.30 Tunele - Urządzenia Pierwszej Pomocy Zamawiający przewiduje 

zastosowanie łączności alarmowej. Czy Zamawiający widzi konieczność 

zastosowania również łączności dla obsługi z punktami technicznymi takimi jak 

budynki techniczne, nisze techniczne etc  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .. 

33. W związku z koniecznością wprowadzenia zapór drogowych uniemożliwiających 

wjazd do tuneli w przypadku jego zamknięcia prosimy o informację czy dla 

powyższych lokalizacji Zamawiający będzie również wymagał monitoringu CCTV 

sytuacji przed zaporami po ich zamknięciu  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

34. Czy Zamawiający oczekuje pełnego wyposażenia tunelu TD-0l mimo że tunel ten nie  

będzie eksploatowany do momentu połączenia go z ul. Norymberską  
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

35. PFU 2.4.23 System Komunikacji Radiowej - Czy Zamawiający dokonał uzgodnień z  

odpowiednimi służbami co do sposobu łączności radiowej na wypadek akcji 

ratunkowej.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

36. Prosimy o potwierdzenie czy oczekiwany okres gwarancyjny od 84 do 120 miesięcy  

obejmuje wyłącznie roboty drogowe czy też całość prac włącznie z tzw wyposażeniem  

tuneli. 10 letni okres gwarancji na niektóre elementy robocze w praktyce oznacza iż  

oferent będzie zmuszony przewidzieć ich całkowitą wymianę w okresie gwarancji.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .. 

37. Trasa Łagiewnicka z racji obiektów skomplikowanych obiektów drogowych i  

tramwajowych będzie wymagała utrzymywania i konserwacji infrastruktury tunelowej 

w odpowiednim stanie technicznym. Prosimy o informację - od którego momentu  

Zamawiający przewiduje przejęcie w gestii swoich obowiązków utrzymywanie Trasy  

Łagiewnickiej (np. od pozwolenia na użytkowanie, Świadectwa Przejęcia etc)  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 
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Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami .  

 

38. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy na str. 1 wymieniona 

jest Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu, której wzór nie został załączony. 

,Załączniki kończą się na numerze 3 – Karta gwarancyjna (numeracja pomylona). 

Prosimy o sprostowanie numeracji, załączenie brakującego wzoru Gwarancji 

Należytego Wykonania Kontraktu oraz ujednolicenie tekstu Umowy uwzględniającego 

wprowadzone zmiany. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że do Istotnych postanowień umowy nie został załączony 

dokument pod nazwą Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu. Dokument ten 

zostanie dołączony na etapie podpisywania umowy. Zamawiający nie wprowadza wzoru 

tego dokumentu. Wymagania dotyczące tego dokumentu są sformułowane w pkt.11 

SIWZ.  

Przed podpisaniem umowy Zamawiający dokona zmiany numeru załącznika pod nazwą 

Karta Gwarancyjna z numeru 3 na numer 4.  

 

39. Kl. 4.4 pkt. o) podpunkt iii) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Kl. 4.4 pkt. o) 

podpunkt iii) poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.   

40. Prosimy o podanie liczby osób i zakresu szkolenia personelu obsługującego tunele? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami PFU. Ilość szkoleń i wsparcie merytoryczne ma wynikać z zakresu 

niezbędnego do przekazania informacji dotyczących sposobu obsługi systemu. Szkolenia 

mają zostać przeprowadzone dla grupy liczącej min. 12 osób. W okresie gwarancji 

Wykonawca winien ująć w cenie kontraktowej organizację min. 5 szkoleń obejmujących 

pełny zakres. 

41. Czy podczas realizacji Zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na faktoring jako 

sposób finansowania budowy ze strony wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.   


