
 

 

 

 

 

 

Krakó w, dn. 09.11.2022 r. 

 

Znak sprawy: WP.271.14.22.PK  

 

SPROSTOWANIE 

  

Dotyczy: Zamówienia w trybie pódstawówym bez negócjacji na pódstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 wrzes nia 2019 r. Prawó zamó wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. póz. 1710) na usługi 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 215 000 euro. 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00421726/01 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ, w taki sposób, 

że: 

1) Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że: 

• rozdział XVII pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 

18.12.2022 r. 

• rozdział XIX pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2022 r. o godz. 12:00.  

• rozdział XX pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r. o godz. 13:00 

• rozdział XXI pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

Do oferty należy załączyć wypełnione tabele cenowe (zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 1c, 7 oraz 

9 do specyfikacji technicznej), które stanowią integralną część formularza oferty. Nie złożenie 

kompletu wypełnionych tabel cenowych wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp; 

 

2) Zmienia się treść załączników do  SWZ w ten sposób, że: 

• załącznik nr 6 do SWZ Specyfikacja techniczna, wykreśla się! poniższe zapisy: 

W § 1 ust. 3 pkt. 1.5. oraz pkt. 1.6., tj. cyt. „1.5. Praca brygady pogotowia technicznego – rozumie 

się wszelkie czynności wykonywane bezpośrednio na infrastrukturze z wyłączeniem prac 

przygotowawczych i organizacyjnych na bazie operatora., 1.6. Zazębianie się czasu pracy brygad 

pogotowia technicznego – oznacza, że czas potrzebny na czynności organizacyjne związane ze 

zmianą brygad nie jest zaliczany do czasu pracy określonego w pkt 5). Ponadto zmiany brygad 

pogotowia technicznego nie mogą być realizowane równocześnie tj. nie może nastąpić sytuacja w 

której w jednym momencie na bazie znajdują się pogotowia techniczne kończącej się i zaczynającej 

się zmiany”.  

W § 4 pkt 1.4 cyt.: „Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej 

dwustronnie uzgodnionego w ramach rozliczenia prac, miesięcznego zestawienia dobowych 

raportów w sposób scalony umożliwiający filtrowanie wykonanych robót”. 
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• § 1 pkt. 1.3. załącznika nr 6 do SWZ Specyfikacja techniczna, otrzymuje nowe brzmienie: 

Wynagrodzenie całości zadania składa się z wynagrodzenia ryczałtowego i wynagrodzenia za prace 

zlecone. Wynagrodzenie ryczałtowe określone będzie na podstawie oferty (suma ryczałtów) za jeden 

dzień dla każdego zadania (a, b, c) i przeliczone przez ilość dni trwania umowy.  

Na potrzeby oferty Zamawiający zakłada, że wynagrodzenie za prace zlecone stanowi 10% kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres trwania umowy. 

 

• załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej „Wykaz zwrotnic, napędów sterowników i ogrzewań 

elektrycznych infrastruktury tramwajowej Trasy Łagiewnickiej S.A.” otrzymuje nowe brzmienie.   

Nazwa 

Ilość zwrotnic 

elektrycznych  

[szt.] 

Ilość 

zwrotnic 

zjazdowych 

Ilość 

napędów 

[szt.] 

Ilość 

sterowników 

[szt.] 

Ilość 

grzałek 

[szt.] 

Sieć 

tramwajowa 

TŁS.A. 

8 8 8 7 32  

 

• załącznik nr 7 do Specyfikacji technicznej pn. „Zestawienie kosztów prac ryczałtowych – Zadanie 

c” otrzymuje nowe brzmienie.  

 

• załącznik nr 9 do Specyfikacji technicznej pn. „Zbiorcze zestawienie kosztów bieżącego utrzymania, 

konserwacji i napraw infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej (tory, sieć, podstacje trakcyjne)” 

otrzymuje nowe brzmienie.  

 

 Zestawienie kosztów prac ryczałtowych - Zadanie c   
       

 
   

Koszt jednodniowy 

Koszt za okres 

L.p. Opis prac Jedn. 

Cena jednostk. brutto umowy (365 dni) 

[PLN] 

brutto 

brutto    
[PLN]     

[PLN]      

       

1 2 3 4 5 6  

       

 Konserwacja urządzeń w podstacjach trakcyjnych      

 zgodnie z harmonogramem:      

1. 

- czynności konserwacyjne podst.     

- badania i pomiary /dzień 

    

     

 - przegląd techniczny I      

 - przegląd techniczny II      

       

2. Obsługa telesterowania (konserwacja i naprawy) dzień     

       

3. 

Prace eksploatacyjne związane z utrzymaniem układu 

dzień 

    

kablowego 

    

      

4. Utrzymanie estetyki obiektów i urządzeń dzień    

 

 

 

 

Razem: 

     

 

  
 
 

 

Uwaga:  
Kwoty wykazane w pozycji "Razem:" (kolumny 5 i 6) należy wpisać w pozycji Załącznika nr 9 opisanej jako "Podstacje, układ kablowy, DSZ" (odpowiednio w kolumnach 

1 i 2). 
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Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający zamieszcza zmianę na stronie internetowej oraz 

ogłoszenie o zmianie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Okres realizacji: 12 m-cy  (365 dni) 
 

  Ryczałt     

za
da

ni

a 

 (wg zapisów Ryczałt (a, b, c) brutto  Sumaryczne koszty 
  Specyfikacji (wg zapisów Specyfikacji Suma ryczałtów Prace zlecone zadania   

wszystkich zadań  
Zadania wg branż technicznej ) technicznej ) brutto  (a, b, c)   

N
r  za jeden dzień za 365 dni) brutto 

[PLN] 
[PLN] za 365 dni brutto * 

 
brutto [PLN] 

 
[PLN]     

  [PLN]     

       
  1 2 3 4 5 

a 
Torowisko      

tramwajowe 
     

      

       

b 
Sieć trakcyjna, sterowanie i      

ogrzewanie zwrotnic 
     

      

       

c 
Podstacje, układ      

kablowy 
     

      

       

 
Uwaga:  
*Kwota w kolumnie 5 jest sumą kolumn 3 i 4. 


