Zatacznik nr 6 do SWZ
Znak sprawy: WP.271.14.22.PK

"Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej Trasy Lagiewnickiej w roku

2023".
Specyfikacja techniczna

Dziat 1
Postanowienia ogdlne

§1

Specyfikacja Techniczna zadania obejmuje:

1.1  Prace realizowane w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o jakim mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)
Umowy, tj.:

1.1.1

1.1.2

Utrzymanie, konserwacje, naprawy:
e torowisk tramwajowych w iloSciach wskazanych w zataczniku nr 1 (Zadanie a),

e sieci trakcyjnej, napedéw, sterowan i ogrzewan zwrotnic, elementéw detekcji
tramwajowej pracujacych w systemach sygnalizacji drogowych w ilo$ciach
wskazanych w zatacznikach nr 2, nr 3, nr 4 (Zadanie b),

e podstacji trakcyjnych i uktadu kablowego wskazanych w zatagcznikach nr 5, nr 6, nr 7,
nr 8 oraz nr 9 (Zadanie c).

Wykonywanie okresowych przegladéw technicznych infrastruktury tramwajowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie (budynki podstacji trakcyjnych zgodnie
z art. 62 Ustawy Prawo budowlane w okresie od poczatku czerwca do konca sierpnia),
wedtug harmonogramu opracowanego przez Wykonawece, uzgodnionego z Zamawiajacym
oraz sporzadzanie z nich protokotdw potwierdzonych przez osobe posiadajaca niezbedne
uprawnienia (protokoty z kontroli powinny by¢ sporzadzone w formie umozliwiajacej ich
dotaczenie do ksigzki drogi). Kontroli powinny by¢ poddane wszystkie elementy
infrastruktury zwigzane z torowiskiem tramwajowym, siecig trakcyjna oraz podstacjami
trakcyjnymi.

1.2 Prace zlecone w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy rozliczane na

ponizszych zasadach:

1.21

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Prace zlecone (nieobjete wynagrodzeniem ryczattowym) we wszystkich branzach
wymienionych w niniejszej Specyfikacji sfinansowane zostana z jednej puli:

e rozliczane na podstawie cen jednostkowych,
e rozliczane na podstawie kosztoryséw powykonawczych.

Majac na uwadze uproszczenie rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca w
zalgcznikach nr 1a, 1b i 1c do niniejszej Specyfikacji opisane zostaty typowe prace na
infrastrukturze tramwajowej celem okreslenia poziomu poczatkowego cen jednostkowych.

Z uwagi na charakter pomocniczy zatacznikéw nr 1a, 1b i 1c do niniejszej Specyfikacji, ktore
obrazujg charakterystyke ogélng prac planowanych przez Zamawiajgcego zastrzega sie
mozliwo§¢ zmiany w trakcie realizacji zamoéwienia rodzaju prac wymienionych w
powyzszych zatacznikach (w tym catkowitg rezygnacje z nich).

Koszt wykonania napraw awaryjnych (z wylaczeniem metodologii opisanej w pkt. 1.2.2,,
1.2.3.) zostanie okres$lony kazdorazowo Kkosztorysem ofertowym i zweryfikowany
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kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych
na podstawie $rednich cen wydawnictwa ,SEKOCENBUD” (z kwartatu poprzedzajgcego
termin realizacji prac wojewo6dztwa Matopolskiego) - stawka robocizny, koszty zakupu,
koszty bezposrednie, zysk, ceny najmu sprzetu i materiatéw oraz na podstawie kalkulacji
wtlasnej Wykonawcy za materiaty zabudowane nie ujete w zeszytach SEKOCENBUD,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

1.3  Wynagrodzenie catosci zadania sktada sie z wynagrodzenia ryczattowego i wynagrodzenia za
prace zlecone. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone bedzie na podstawie oferty (suma
ryczattéw) za jeden dzien dla kazdego zadania (a, b, c) i przeliczone przez ilo$¢ dni trwania
umowy. Na potrzeby oferty Zamawiajacy zaktada, ze wynagrodzenie za prace zlecone stanowi
10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego za caty okres trwania umowy.

1.4 W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy ujg¢ oprdocz kosztow eksploatacji, koszt materiatow i
wszystkich czynnikéw majacych wptyw na jego wysoko$¢ (w szczegélnoSci opisanych w
niniejszym dokumencie).

1.5 Zaptata za wykonane prace ryczattowe oraz zlecone bedzie nastepowala raz w miesigcu na
podstawie protokotu odbioru zrealizowanych prac (w przypadku prac zleconych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ czestszego fakturowania).

1.6 W przypadku $Swiadczenia Ustugi przez niepelny miesigc kalendarzowy, wynagrodzenie
ryczattowe oblicza sie proporcjonalnie do wykonanej czesci (liczby dni).

W odniesieniu do napraw przeprowadzanych na catosci infrastruktury, ktora jest objeta
przedmiotem zaméwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okre$lania ilosci, jako$ci i rodzaju
wykonywanych prac oraz wyboru technologii z uwzglednieniem dostepnos$ci materiatéw, a takze
ograniczenia ich zakresu bez podawania przyczyny. Prace beda realizowane do wysokosci kwoty
umownej.

Na potrzeby realizacji zamo6wienia przyjmuje sie, iz pod pojeciem:

1.1  Awaria - rozumie sie sytuacje utraty zdolnosci prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji, awarie
obejmuja zdarzenia w ktérych uszkodzeniu ulegaja elementy infrastruktury tramwajowej,
wystepujace niespodziewanie i powodujace zakldcenia lub mozliwo$¢ wystapienia zaktdcenia
komunikacji tramwajowej,

1.2  Usterka - rozumie sie przez to niewielkg wade lub niesprawno$¢ dziatania czegos.

1.3  Stan awaryjny - rozumie sie stan na granicy dopuszczalnych parametréw nie powodujacy
zaktocenia komunikacji lecz powodujacy zagrozenie wystapienia awarii.

1.4  Torowisko tramwajowe - to cze$¢ ulicy miedzy skrajnymi szynami wraz z zewnetrznymi pasami
bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 metra kazdy (art. 4, ust. 4) Ustawy o drogach publicznych).

§2

Termin realizacji zamdéwienia: w okresie 12 m-cy od dnia podpisania.
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§3
Zamawiajacy wymaga w ramach realizacji zamdwienia:

1.1  wyposazenia brygad wykonujacych prace utrzymaniowo - naprawcze w sprzet techniczny
zapewniajgcy ich bezpieczne wykonywanie oraz niezbedne $rodki ochrony osobistej w
szczegdlnosci przy pracach w tunelu tramwajowym. Brygady muszg posiada¢ rowniez niezbedne
oznakowanie dla zabezpieczenia prac, zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku awarii lub usterek wymagajacych do ich usuniecia materiatéw nietypowych lub nie
bedacych w obrocie masowym, termin ostatecznego przywrdcenia peinej sprawnosci infrastruktury
zaakceptuje Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Integralng czescig przedmiotu zamoéwienia, sg zatgczniki wymienione w § 12.

Dzial 11
Sposob realizacji zadan w zakresie utrzymania, konserwacji, naprawy

Rozdziat 1
Zagadnienia ogdlne

§4

Ustala sie nastepujace warunki realizacji zamoéwienia, dotyczace catosci infrastruktury objetej
zamdéwieniem:

1.1 prace zwigzane z biezacym utrzymaniem, a szczeg6lnie z usuwaniem awarii, musza by¢
wykonywane w okresie catej doby, we wszystkie dni tygodnia, ze szczegélnym uwzglednieniem
catodobowej dyspozycyjnosci w zakresie likwidacji usterek i awarii;

1.2 wykonawca zobowigzany jest do ciagtego monitorowania stanu technicznego elementéw
infrastruktury trakcji tramwajowej i na ich podstawie wykonywania stosownych dziatan
konserwacyjnych, utrzymaniowych, naprawczych, estetyzacyjnych oraz usuwania awarii;

1.3 Zamawiajacy wymaga zachowania parametréw wszystkich elementéw infrastruktury
technicznej trakcji tramwajowej, pozwalajacych na bezpieczne prowadzenie komunikacji
tramwajowej.

1.5 Wpykonawca zobowigzany jest do dysponowania niezbedng rezerwa materiatowa pozwalajgca na

natychmiastowe usuniecie awarii lub stanéw awaryjnych;

1.6 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania systemu tacznosci pokrywajacego zasiegiem cate
miasto Krakéw, umozliwiajacego realizacje zadan w trybie wymaganym przez Zamawiajgcego.
Wprowadza sie nastepujace wymagania w zakresie tgcznosci:

1.6.1 tacznos¢ za pomoca telefonii komérkowej z brygadami technicznymi,

1.7  Prace na infrastrukturze technicznej trakcji tramwajowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej, warunkami zawartymi w stosownych dokumentach
np.: ,Wytycznych technicznych projektowania budowy i utrzymania toréw tramwajowych”,
zgodnie z wytycznymi Zmawiajgcego oraz obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie;
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Sposéb wykonania napraw musi odpowiada¢ technologii, w jakiej dany element infrastruktury
zostal wykonany. Odstepstwa od ww. wymagania musza zostaé uzgodnione przez
Zamawiajacego.

Naprawy muszg by¢ wykonywane w sposéb zapewniajgcy trwatg poprawe stanu technicznego
infrastruktury;

1.10 Wykonawca zobowigzany jest do interwencji w ciagu 24h od momentu zgtoszenia przez

uprawnionych przedstawicieli.

1.11 Wykonawca bedzie przyjmowatl informacje o zdarzeniach od przedstawicieli Zamawiajacego,

Centrum Sterowania Ruchem Zamawiajgcego, MPK S. A. w Krakowie oraz innych stuzb dyzurnych
i niezwlocznie powiadamiat wiasciwe stuzby, w tym Zamawiajacego o ile nie od niego pochodzi
zgloszenie.

1.12 Wykonawca ma obowiagzek czynnego udziatu przez upowaznionych przedstawicieli w likwidacji

skutkow zdarzen na infrastrukturze tramwajowej (w szczegolnosci wykolejen) oraz okreslenia
przyczyn ich wystgpienia. Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ niezbedna dokumentacje
dowodowa w postaci wykonania pomiaréw i zdjeé. Cato$¢ materiatlu powinna zostac
niezwtocznie przekazana Zamawiajagcemu wraz z kartg zdarzenia, w ktorej ma zosta¢ okreslona
przyczyna jego wystgpienia.

1.13 W przypadku wykonywania prac wymagajacych wylaczen komunikacji tramwajowej oraz zmian

w uktadzie zasilania Wykonawca w ramach realizowanych zadan opracuje i uzgodni projekt
czasowej organizacji ruchu wraz terminami wylaczen komunikacji tramwajowej oraz
ewentualnymi zmianami w uktadzie zasilania.

Przekazanie Wykonawcy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej odbedzie sie protokolarnie.
Na zyczenie wytonionego w drodze przetargu Wykonawcy zostanie dokonany objazd kontrolny
dwustronnie wybranych elementéw ww. infrastruktury przy udziale dotychczasowego i przysztego
Operatora w ostatnich pieciu dniach obowiazywania dotychczasowej umowy. W protokole nie bedzie
uwzgledniany i szczegétowo opisywany stan techniczny infrastruktury, ktérag nowy Operator
przejmuje w stanie istniejgcym, po podpisaniu protokotu przekazania i przystepuje niezwtocznie do
wykonywania dziatan utrzymaniowych i konserwacyjnych.

Rozdziatl 11
Infrastruktura torowa - szczegotowe warunki prac

§5

Realizacja czynnosci (bez wzgledu jakiego rodzaju wynagrodzeniem sg obejmowane) zwigzanych z
nadzorem, konserwacjg, naprawami i utrzymaniem torowisk tramwajowych (wydzielonych, w
tunelu tramwajowym) wraz z infrastrukturg towarzyszaca, wykonywana bedzie poprzez
zapewnienie petnej sprawnosci technicznej infrastruktury pozwalajacej na sprawne i bezpieczne
prowadzenie komunikacji tramwajowej. Nalezy to rozumie¢ jako stalg i systematyczng kontrole
stanu technicznego torowisk i pozostatych elementéw infrastruktury, ktéra powinna by¢ podstawa
do podejmowania czynnosci konserwacyjno-naprawczych, zapewniajacych jej bezpieczne
uzytkowanie. CzynnoSci te w szczeg6lno$ci obejmuja:

W ramach prac ryczattowych:

1.1.1 czyszczenie i utrzymanie w nalezytym stanie systemu odwodnienia torowiska oraz innych
elementéw infrastruktury torowej;

1.1.2 utrzymanie w nalezytym stanie technicznym elementéw rozlacznych infrastruktury
(skrecane pokrywy urzadzen zabudowanych w jezdni), zgodnie ze sposobem ich

4



1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8

1.1.9

1.1.10
1.1.11
1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15
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mocowania (poluzowanie elementéw konstrukcyjnych powodujace hatas od kot
przejezdzajacych samochodéw);

konserwacja, biezace utrzymanie, regulacja i naprawa elementéw rozjazdéw torowych;
czyszczenie rowkéw szyn - w tunelu bezwzglednie metoda bezpytowa (czynnosci te
wymagaja kazdorazowo uzgodnien z Zamawiajgcym);

utrzymanie czystosci pelnych wygrodzen torowych przy zastosowaniu odpowiednich
$srodkéw dobranych do rodzaju zabrudzenia;

likwidacja na peilnych wygrodzeniach torowych nieuprawnionych i niecenzuralnych
napisow;

usuwanie nieuprawnionych plakatéw (ulotek itp.) z wygrodzen torowych;

obstuga urzadzen do automatycznego smarowania szyn, zgodnie z wymogami
technicznymi obstugi (tagcznie z wymiang materialéw eksploatacyjnych). Do obecnie
zamontowanych urzadzen smarujacych tuki torowe moze by¢ stosowany smar nie gorszy
niz smar biodegradowalny zalecany przez producenta danego urzadzenia. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo okre$lenia w trakcie trwania umowy szczeg6towych parametréw
smaréw do stosowania w w/w urzadzeniach;

naprawa i uzupetnienie wygrodzen ochronnych infrastruktury torowej, bez wzgledu na
przyczyne uszkodzenia lub braku elementow;

naprawa, konserwacja weztéw mocowania (stabilizacji) szyn kazdego typu;
naprawa innych elementéw toru tramwajowego jak np. urzadzenia wyréwnawcze;

zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca wykonywanych rob6t zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie;

identyfikacja i zglaszanie do zamawiajgcego wszelkich nieprawidlowosci bedacych
wynikiem awarii, ktérej powstaly w zwigzku z nieprawidtlowym dziataniem
zainstalowanych urzadzen elementéw technicznych, celem zgtoszenia do podmiotu
udzielajacego gwarancji;

uzgodnienie, wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

likwidacja skutkéw wykolejen oraz innych zdarzen na infrastrukturze torowej;

1.2 W ramach prac zleconych wyszczegélnionych w zatgczniku 1a, m.in.:

1.21
1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.2.8

wymiana iglic w zwrotnicach;

napawanie krzyzownic i szyn (gtéwka i oporowa) oraz wyptycen na blokach krzyzownic,
w zakresie niezbednym dla bezpiecznego prowadzenia komunikacji tramwajowej;

likwidacja falistego zuzycia szyn (prace w Tunelu w uzgodnieniu z Zamawiajacym);
wymiana szyn;

wymiana zwrotnic;

podbijanie stabilizacyjne torowisk przy uzyciu podbijarki samobieznej;

naprawa nawierzchni peronéw tramwajowych, przejazdéw rowerowych, przejs¢ dla
pieszych - powyzej 20 mZ powierzchni;

inne prace nieopisane w Zataczniku la wymagajace dwustronnego uzgodnienia przez
Zamawiajacego oraz Wykonawce.
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Wykonane podczas kontroli stanu technicznego infrastruktury pomiary nalezy archiwizowaé
i udostepnia¢ Zamawiajacemu na kazde jego zadanie;

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ na biezgco archiwizacje wykonanych prac pod wzgledem
ilosciowym i lokalizacyjnym w formie elektronicznego zestawienia. Forma zapisu musi uzyskac
akceptacje Zamawiajacego i by¢ udostepniona na kazde wezwanie strony zamawiajace;.

Szczegotowe zestawienie wykonanych prac rozliczanych wg. tabelarycznych cen jednostkowych i
kosztorysow powykonawczych musi by¢ dotagczone do miesiecznych protokotdw rozliczenia prac;

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ sporzadzong w jezyku polskim dokumentacje powykonawcza
napraw realizowanych poza ryczattem w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, ktéra
powinna zawierac:

e  mape inwentaryzacji powykonawczej zamontowanej infrastruktury oraz wykonanych
prac,

. atesty i Swiadectwa jako$ci materiatow,
e dokumentacje techniczno - ruchowg, konstrukcyjna.
e os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac i ich prawidtowym wykonaniu,

e  dokumentacje fotograficzng przed i po wykonaniu wymian i napraw.

§6

Ustala sie nastepujace warunki odbioru i kontroli prac:

Prawidlowe wykonanie prac bedzie oceniane w trakcie objazdéw kontrolnych, na okoliczno$¢
ktérych beda sporzadzane protokoty.

Odbiér prac rozliczanych wedlug cen jednostkowych ujetych w tabeli oraz kosztorysem
powykonawczym bedzie przeprowadzany po przediozeniu dokumentacji powykonawczej i zostanie
potwierdzony protokotem odbioru.

Na odcinkach objetych gwarancja Wykonawca zobowigzany bedzie do nalezytego zabezpieczenia
uszkodzonego elementu powstatego w trakcie eksploatacji, zagrazajacego prowadzeniu komunikacji
i powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu usterki. Usterki niezagrazajace bezpieczenstwu
prowadzenia komunikacji, po zawiadomieniu docelowo usuwa Gwarant. W szczeg6lnych
przypadkach zagrazajacych bezpieczenstwu prowadzenia badz wstrzymania komunikacji
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w stopniu pozwalajagcym na wznowienie i prowadzenie
komunikacji.

W torowiskach niedopuszczalne jest wystapienie usterek zagrazajacych bezpieczenstwu
komunikacji.

Rozdziat II1
sie¢ trakcyjna, napedy, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic, elementy detekcji pracujace
w systemach sygnalizacji drogowych - szczeg6lowe warunki prac

§7
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Realizacja czynnosci (bez wzgledu jakiego rodzaju wynagrodzeniem sa obejmowane) zwigzanych z
nadzorem, konserwacja, naprawami i utrzymaniem sieci trakcyjnej, napedéw zwrotnic ze
sterowaniem, ogrzewaniem zwrotnic wraz z infrastrukturg towarzyszacg, wykonywana bedzie
poprzez zapewnienie pelnej sprawnosci technicznej infrastruktury pozwalajacej na sprawne
i bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej. Nalezy to rozumie¢ jako stalg
i systematyczng kontrole stanu technicznego sieci trakcyjnej i pozostaltych ww. elementéw, ktéra
powinna by¢ podstawa do podejmowania czynnosci konserwacyjno-naprawczych, zapewniajgcych
jej bezpieczne uzytkowanie. W ramach prac ryczattowych czynnosci te w szczeg6lnosci obejmuja:

1.1 Sie¢ trakcyjna::
1.1.1 Prace regulacyjne sieci trakcyjnej:

e sezonowaregulacjaw okresie wiosennym i jesiennym naciggu przewodu jezdnego
i liny no$nej w sieciach nieskompensowanych i pétskompensowanych

e dwa razy w roku odcinkéw szlakowych i cztery razy w roku rozjazdow i petli, w
zakresie: osi symetrii, zygzakowania przewodu jezdnego liny no$nej; wysokosci
zawieszenia przewodu jezdnego; wieszakdw linkowych (pionéwki); naciggu linek
poprzecznych, kotwien przewodu jezdnego i liny nosnej; urzadzen
kompensacyjnych; izolatoréw sekcyjnych; odiacznikdéw wraz z napedami;
odgromnikow.

1.1.2 Prace zabezpieczajgce i konserwacyjne i naprawcze sieci trakcyjnej (wykonywaé wg
biezacych potrzeb eksploatacyjnych):

e montaz wzmocnien lub wstawek w miejscach nadmiernego zuzycia przewodu
jezdnego,

e wymiana zuzytych drutéw dodatkowych,

e prostowanie zgie¢ i zataman przewodu jezdnego,

e wymiana uszkodzonych zaciskow wieszakowych i wieszakéw,

e wymiana innych czesci osprzetu sieciowego, wykazujacego uszkodzenie lub
zuzycie,

e wymiana i uzupetnienie wieszakdw linkowych (piondwek),

e sprawdzenie stanu technicznego i ewentualna wymiana konstrukcji no$nych
i wsporczych,

e wymiana uszkodzonych lub zuzytych elementéw zawieszen w sieci tancuchowej

e (izolatory wsporcze, odciggowe, wysiegniki pomocnicze, ramiona odciggowe),

e wymiana zuzytych lub uszkodzonych elementéw izolatoréw sekcyjnych,

e przesmarowanie ruchomych czesci urzadzen kompensacyjnych i polaczen
Srubowych osprzetu sieciowego,

e sprawdzanie stanu technicznego i konserwacja tacznikéw sieciowych wraz z
napedami recznymi i elektrycznymi i wyprowadzen kablowych w kierunku sieci
trakcyjnej, napedy

e elektryczne odlgcznikdw zasilaczy i izolatoréw sekcyjnych nalezy kilkakrotnie
uruchomi¢ poprzez sterowanie zdalne,

e wymiana uszkodzonych kabli spinajacych i taczacych odtaczniki z przewodem
jezdnym i ling no$na,

e czyszczenie shlupéw trakcyjnych wraz z osprzetem wedlug wskazan
Zamawiajgcego

e odnawianie i uzupelnianie lokat stupowych w sposéb wskazany przez
Zamawiajacego,

e usuwanie na biezaco nielegalnych plakatéw, ogtoszen oraz rysunkéw i napiséw
z urzadzen infrastruktury sieciowej,
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e naprawa uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych uszynien stupédw trakcyjnych,

e naprawa uszkodzonych i uzupetnienie brakujgcych potaczen miedzytokowych
i miedzytorowych w torowisku wydzielonym i wbudowanym w jezdnie, w tym
utrzymanie nawierzchni drogowej w obrebie ww. potaczen,

e sprawdzanie, uzupeinianie, odnawianie i montaz nowych znakéw informacyjnych
dla motorowych,

e dorazne obcinanie gatezi zagrazajacych eksploatacji sieci trakcyjnej,
wnioskowanie do Zamawiajgcego o kompleksowa pielegnacje zieleni wchodzacej
w skrajnie trakcji,

e dostosowanie sieci trakcyjnej i urzadzen do aktualnych potrzeb ruchowych
(wylaczenia, zabezpieczenia),

e wykonywanie wylgczen zasilania odcinkéw sieci trakcyjnej we wspotpracy
i porozumieniu z Dyspozytornia Systemu Zasilania wg decyzji Zamawiajgcego,

e dopuszczanie do prac zwigzanych z remontami infrastruktury w pasie drogowym,
a takze do prac na budynkach, do ktérych podwieszona jest sie¢ trakcyjna, wraz z
zapewnieniem wilasciwego jej wyizolowania, a takze do innych prac wskazanych
przez Zamawiajgcego,

1.1.3 Pomiary eksploatacyjne sieci trakcyjnej z przekazaniem Zamawiajacemu stosownych
protokotéw - 1 raz w roku:

e pomiar zuzycia (grubosci) przewodu jezdnego,

e pomiar wysokoSci zawieszenia przewodu jezdnego, pomiar odsuwu
zygzakowania) przewodu jezdnego,

e zaznaczenie w protokotach wykonanych wstawek zabezpieczajacych przewodu
jezdnego,

e ogledziny i ocena stanu technicznego wszystkich elementéw sieci

1.1.4 Ustala sie obowigzujacy Wykonawce tok postepowania i zadan wynikajacych z awarii sieci
trakcyjnej:

e w przypadku kazdej awarii, Wykonawca niezwlocznie podejmuje dziatania
minimalizujgce jej zasieg i poprzez ewentualne czynnosci przetaczeniowe,
przywraca ruch tramwajowy,

e dopuszcza sie brak napiecia na odcinku sieciowym do 30 minut (na czas dojazdu i
dokonania koniecznych przetgczen uktadu zasilania) - ewentualne wydtuzenie
tego czasu w koniecznych przypadkach wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

o kazda awaria elementéw sieci, tacznie z konstrukcjami wsporczymi, musi by¢
usunieta (przywrocenie stanu docelowego) najpdzniej w ciggu 48 godzin od chwili
stwierdzenia awarii. Zmiana tego terminu wymaga zgody Zamawiajacego.

1.2 Napedy, sterowania i ogrzewania zwrotnic:

1.2.1  Prace regulacyjne i pomiarowe napeddw elektrycznych i sterowan zwrotnic:
e kontrolairegulacja stref sterowania odbiornikéw podczerwieni,
e sprawdzenie i regulacja mechanizméw nastawczych i kontrolnych napedéw,
e sprawdzenie oraz regulacja ustawien i parametrow sterownikéw przewidzianych
w instrukcji obstugi urzadzenia
1.2.2  Prace zabezpieczajgce, konserwacyjne oraz naprawy napedéw elektrycznych i sterowan
zwrotnic:
o konserwacje i czyszczenie zwrotnic rozjazdowych sterowanych elektrycznie
w weztach wykonywa¢ co najmniej dwa razy w miesigcu lub czesciej
w zalezno$ci od potrzeb,
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e przeglad i naprawa odbiornikéw podczerwieni,

e przeglad i naprawa instalacji dolnych i gérnych,

e estetyzacja skrzyn z tworzyw sztucznych,

e uzupelnianie i odnowa numeroéw skrzyn sterowniczych

1.2.3  Prace zabezpieczajace i konserwacyjne zwrotnic rozjazdowych sterowanych elektrycznie:

e usuwanie zanieczyszczen z tozysk iglicznych, rowkéw szyn i skrzyn
zwrotnicowych,

e sprawdzenie skuteczno$ci odwodnienia, czyszczenie rury odptywowej,

e smarowanie olejem tozy iglic oraz ruchomych elementéw mechanicznych,

e ruchome elementy mechaniczne w zwrotnicach nowego typu nalezy
konserwowac preparatami przewidzianymi przez producenta danego urzadzenia,

e skrzynie zwrotnicowe z mechanizmami zamkdéw ryglujacych potozenie iglic, do
ktdrych dostanie sie woda nalezy osuszac i poddawac regeneracji osprzet,

e usuwanie niestabilnosci i hatasliwosci pokryw skrzyn zwrotnicowych i napedéw,
zgodnie z rozwigzaniem konstrukcyjnym urzadzenia.

§8

Ustala sie nastepujace warunki kontroli i odbioru prac
Prawidtowe wykonanie prac bedzie oceniane w trakcie objazdéw kontrolnych, na okoliczno$é¢,
ktérych beda sporzadzane protokoty. Objazdy infrastruktury sieci trakcyjnej, sterowania
i ogrzewania zwrotnic beda sie odbywac¢ co najmniej jeden raz w tygodniu. W trakcie objazdu
kontroli podlega¢ beda wybrane przez inspektoréw Zamawiajgcego odcinki sieci trakcyjnej, oraz
zwrotnice w weztach rozjazdéw i petlach;
Odbidr prac rozliczanych wedtug cen jednostkowych ujetych w tabeli oraz kosztorysem
powykonawczym bedzie przeprowadzany po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej i zostanie
potwierdzony protokotem odbioru.
Na odcinkach objetych gwarancjg Wykonawca zobowigzany bedzie do nalezytego zabezpieczenia
uszkodzonego elementu powstatego w trakcie eksploatacji, zagrazajacego prowadzeniu komunikacji
i powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu usterki. W szczeg6lnych przypadkach zagrazajacych
bezpieczenstwu prowadzenia badZ wstrzymania komunikacji zobowigzany bedzie do usuniecia
usterek w stopniu pozwalajagcym na wznowienie i prowadzenie komunikacji. Usterki niezagrazajace
bezpieczenstwu prowadzenia komunikacji, po zawiadomieniu docelowo usuwa Gwarant.
Na odcinkach miedzyweztowych, na weztach rozjazd6éw i petlach niedopuszczalne jest wystapienie
usterek zagrazajacych bezpieczenstwu komunikacji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Srodkéw technicznych i transportowych niezbednych
do dokonania przez Zamawiajgcego kontroli realizacji oraz odbioru prac objetych przedmiotem
zamoOwienia (pojazd powinien posiadaé¢ mozliwo$¢ wjazdu na torowiska wydzielone).

Rozdziat IV
Podstacja trakcyjna i uktad kablowy
§7

W ramach prac ryczattowych zadanie obejmuje:

Biezace utrzymanie, konserwacje i naprawy urzadzen i obiektu tramwajowej podstacji trakcyjnej
wraz z ogrodzonymi terenami przylegtymi;

Biezace utrzymanie, konserwacje i naprawy uktadu kablowego zasilania trakcji tramwajowe;j:

Wykonywanie przez uprawnione do tego osoby kontroli okresowych budynkéw podstacji wraz z
instalacjami, z wpisem do ksiazki obiektu budowlanego (art. 62 ustawy ,Prawo budowlane”) w
okresie od poczatku czerwca do konca sierpnia kazdego roku;
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Wykonywanie przez uprawnione osoby pomiaréw kontrolnych w zakresie uziemienia i instalacji
odgromowej, ochrony przeciwporazeniowej (zerowania), oporno$ci petli zwarcia, rezystancji
izolacji kabli trakcyjnych, stanu transformatoréw suchych i olejowych oraz stanu akumulatoréw,
zgodnie z harmonogramem - zatgcznik nr 8.

Wykonywanie czynnosci (bez wzgledu na to jakiego rodzaju wynagrodzeniem sg obejmowane)
zwiazanych z nadzorem, konserwacja, naprawami, utrzymaniem podstacji trakcyjnych i uktadu
kablowego, realizowane bedzie poprzez zapewnienie petnej sprawnosci technicznej i dotrzymanie
normatywnych parametréw technicznych infrastruktury pozwalajacych na sprawne i bezpieczne
prowadzenie komunikacji tramwajowej, co obejmuje w szczego6lnoSci:
Wspotprace Dyspozytorni Systemu Zasilania z Centrum Zarzadzania Trzecig Obwodnica w zakresie
przyjmowania zgtoszen dyspozytora i przekazywania informacji o stanie infrastruktury
technicznej trakcji tramwajowej;
Niezwloczng i sprawng likwidacje awarii przekazanych do utrzymania urzadzen i uktadu
kablowego, niezaleznie od przyczyn ich powstania; w sytuacji, gdy usuniecie awarii wymaga zmian
w konfiguracji uktadu zasilania trakcji tramwajowej, Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
powiadomi¢ Zamawiajgcego o konieczno$ci dokonania takich zmian badz ich wprowadzeniu;
Podejmowanie czynnos$ci zwigzanych z przywrdceniem funkcjonowania komunikacji
tramwajowej, w przypadku awarii urzadzen lub kabli objetych gwarancjami innego Wykonawcy,
na zasadach okres$lonych dla pozostatych urzadzen i kabli systemu elektroenergetyki trakcyjnej;
zakres prac realizowanych w tym trybie musi zosta¢ uzgodniony z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajacego; rozliczenie prac wykonanych na elementach objetych gwarancja strony
przeprowadzaja pomiedzy sobg, po akceptacji Zamawiajacego;
Niezwloczne usuwanie wszelkich zauwazonych badz zgtoszonych nieprawidtowosci w pracy
systemu zasilania trakcji tramwajowej grozacych wylaczeniem lub uszkodzeniem jakiejkolwiek
jego czesci, z powiadamianiem Zamawiajgcego;
Niezwtoczne wyjasnianie i usuwanie zgtoszonych przez Zamawiajacego usterek, uwag i zastrzezen
odnos$nie stanu technicznego urzadzen lub jako$ci wykonywanych prac;
Przekazywanie Zamawiajagcemu w trakcie miesiecznych odbioréw prac informacji o zauwazonych
nieprawidtowos$ciach w pracy urzadzen i uktadu kablowego oraz zebranych wynikach pomiaréw
$wiadczacych o pogorszeniu sie stanu technicznego ww. elementéw systemu zasilania trakcji
tramwajowej lub przekroczeniu przez nie normatywnych parametréw, niewymagajacych
natychmiastowej reakcji, celem ustalenia terminu i sposobu ich wyeliminowania;
Wykonywanie zgodnie z harmonogramem (zatacznik nr 8), a takze kazdorazowo po dokonanej
naprawie (odpowiednio do rodzaju i zakresu naprawy) nastepujacych badan i pomiaréw
udokumentowanych przedlozonymi Zamawiajgcemu protokotami (wzory protokotéw uzgodnione
z Zamawiajgcym):
. opornoSci petli zwarcia dla wszystkich zasilaczy trakcyjnych,
. rezystancji izolacji wszystkich kabli trakcyjnych;

Wykonywanie zgodnie z harmonogramem (zatacznik nr 8), a takze kazdorazowo po dokonanej

naprawie (odpowiednio do rodzaju i zakresu naprawy) nastepujacych badan i pomiaréw

udokumentowanych przedtoZzonymi Zamawiajagcemu protokotami (wzory protokotéw

uzgodnione z Zamawiajacym):

. rezystancji uziemien, instalacji odgromowej i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(zerowanie) w instalacjach elektrycznych stacji prostownikowych,

. pomiary i proby eksploatacyjne wszystkich transformatoréw suchych i olejowych,

. pomiary i préoby akumulatoréw w sitowniach, UPS-ach, centralkach alarmowych,

centralkach ppoz., modemach i innych
Wykonywanie prac wyszczego6lnionych w zatgczniku nr 1c;
Obstuge czynnosci pomiarowych zwigzanych z rozliczeniem zuzycia energii dla potrzeb zasilania
trakcji tramwajowej;

10
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2.11 Dopuszczanie do pracy innych jednostek realizujacych zadania na urzadzeniach infrastruktury
tramwajowej, na zlecenie Zamawiajacego; Wykonawca zobowigzany jest m.in. do realizacji polecen

2.12

Centrum Zarzadzania Trzecig Obwodnica;

Biezace utrzymanie urzadzen i obiektéw podstacji trakcyjnych, wraz z przyleglym terenem i

ogrodzeniem (o ile wystepuje), przy uwzglednieniu ponizszych wymogow:

2121

2.12.2

2.12.3

2.12.4

2.12.5

2.12.6

Zapewnienie czystosci, tadu i porzadku wewnatrz i na zewnatrz podstacji, na terenach

przylegtych oraz miedzy innymi:

° koszenie trawy,

e  sprzatanie trawnikéw,

e  wywozenie $mieci i odpadéw z terendéw podstacji oraz miejsc wykonywania prac
przez pogotowia techniczne,

e  czyszczenie rynien i odpltywéw dwa razy w roku (111 i XI),

e  wokresie zimowym od$niezanie i posypywanie piaskiem chodnikéw na terenie
podstacji oraz chodnikdw i potowy pasa jezdni na terenie przylegtym do posesji
podstacji zgodnie z zasadami obowigzujacymi na terenie Gminy Krakow,

Uzupetnianie i wymiana materiatéw eksploatacyjnych dla zainstalowanych urzadzen (np.
filtry klimatyzatoréw, ptyny technologiczne),
Przeprowadzanie okresowych przegladéw instalacji 1 urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, rGwniez w celu utrzymania gwarancji
ww. urzgdzen,
Konserwacja i legalizacja sprzetu BHP stanowigcego wyposaZenie stacji prostownikowej
(sprzet ppoz., izolacyjny, ochronny itp.),
Prowadzenie ,Zeszytu podstacji” dla stacji prostownikowej, w ktérym nalezy opisywac
czynnos$ci eksploatacyjne i konserwacyjne oraz te zwigzane z naprawami awaryjnymi
urzadzen systemu zasilania trakcji tramwajowej, budynku stacji, a takze jego wyposazenia
(np. instalacje sanitarne, elektryczne) i obiektéw pomocniczych obstugujgcych budynek (np.
ogrodzenie, chodniki, plac); ,Zeszyt podstacji” zatozony dla stacji prostownikowej wraz z jej
rejonem zasilania, winien znajdowa¢ sie w budynku podstacji i spetnia¢ ponizsze
wymagania:
w dniu przekazania infrastruktury do utrzymania i konserwacji nalezy zatozy¢ nowy lub
dopuszcza sie kontynuacje biezacego, za zgoda Zamawiajgcego, w ktérym nalezy czytelnie
zaznaczy¢ koniec biezacej i poczatek nowej umowy, winien mie¢ format A-4 i posiada¢
twarde oktadki, powinien mie¢ strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposéb
chronigcy przed ich usunieciem lub wymiang, wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb
czytelny, w dniu zaistnienia danej okolicznos$ci, w przypadku wypetnienia catego ,Zeszytu
podstacji” zaktada sie jego nastepny tom, wpisujac na stronie tytutowej numer kolejny tomu
oraz date zatoZenia,

prowadzenie na biezgco w sposob wtasciwy, zgodny z obowigzujacymi przepisami (art. 64

ustawy ,Prawo budowlane”), przez osobe wyznaczong ze strony Wykonawcy, przekazanych

przez Zamawiajacego ksigzek obiektu budowlanego.

2.13 Biezace utrzymanie i naprawy awaryjne uktadu kablowego zasilania trakcji tramwajowej (ust. 1
pkt 2lit.a, b, ¢, d):

2131

Zadanie obejmuje:

. niezwloczne i sprawne usuwanie awarii kablowych, kazdorazowo udokumentowane
protokotami pomiaréw (wzory protokotéw uzgodnione z Zamawiajacym),

e niezwloczne usuwanie uszkodzen kablowych punktéw powrotnych, konserwacje
sezonowg kablowych punktéw powrotnych,

e  aktualizacje dokumentacji technicznej, wykonane w czytelnej technice
cyfrowej i dostarczone Zamawiajacemu w formie drukowanej oraz elektronicznej, o
dokonane w trakcie napraw zmiany,

11
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e likwidacje awarii kabli w okresie gwarancji, o ile wymaga tego sytuacja ruchowa,

Zakresem prac objete sa:

e  kable trakcyjne zasilajgce na odcinku od zewnetrznych krawedzi przepustéw w
$cianach budynkéw podstacji do wyprowadzenia kabla na tacznik, tacznie z koficowka
kablow3 i rurg ochronng,

e Kkable trakcyjne powrotne od zewnetrznych krawedzi  przepustow
w $cianach budynkéw podstacji do punktu potaczenia kabli szynowych
z szynami tramwajowymi, wigcznie z szynowymi skrzynkami ochronnymi,

e kable sterownicze napedéw elektrycznych tgcznikéw sieciowych na odcinku od
zewnetrznych Krawedzi przepustow w $cianach budynkéw podstacji do listw
zaciskowych bezposrednio zasilanego napedu badz kazdego z koncowych napedéw
zasilanych przez wspolny odcinek (odcinki) kabla sterowniczego,

e kable 15 kV zasilajace podstacje trakcyjne (dla linii objetych umowami
przytaczeniowymi i instrukcjami wspotpracy w zakresie okreslonym w ww.
dokumentach),

e  kablowe punkty powrotne w czeSci napowietrznej, potgczenia w rurach ostonowych w
pasie torowym,

e teren najblizszego otoczenia skrzynki punktu powrotnego (okoto 1 m2).

W ramach prac utrzymaniowych Wykonawca dokonuje m.in.:

e ogledziny wyprowadzen kabli na stupy trakcyjne oraz podtgczen do tacznikéw - nie
rzadziej niz dwa razy w roku,

e  ogledziny zewnetrzne kablowych punktéw powrotnych - nie rzadziej niz trzy razy w
roku, poza okresem wykonywania konserwacji z uzupetnieniem zauwazonych brakéw,

e pomiaréw Kkontrolnych kabli zlokalizowanych w obrebie prowadzonych roboét
budowlanych badz innych prac mogacych skutkowa¢ uszkodzeniem istniejacych kabli,
udokumentowanych przedtozonymi Zamawiajacemu protokotami.

Konserwacja punktéw powrotnych, wykonywana zgodnie z harmonogramem (zatgcznik nr

8), obejmuje:

e uzupelnienie potaczen stykowych kabli powrotnych, uzupeinienie Kkabli
w miedzytorzu,

e uzupelnienie rur ochronnych,

e naprawe lub uzupeinienie skrzyn szynowych, pokrywy skrzynek przyszynowych,

e  konserwacje koncéwek i podigczen kablowych,

e odnowienie oznakowania na skrzynkach punktéw powrotnych,

e odnowienie powtoki lakierniczej skrzynek punktéw powrotnych, na ktérych wystepuja
lub pojawiajg sie oznaki ogniska korozji, z ewentualng zmiang kolorystyki uzgodniona
z Zamawiajacym,

e  estetyzacje najblizszego otoczenia punktéw powrotnych.

Wszelkie zauwazone nieprawidtowos$ci winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu

i niezwlocznie usuwane; do obowigzkéw Wykonawcy nalezy codzienne, catodobowe

przyjmowanie zgloszen o awariach systemu kablowego i niezwtocznego przystepowania do

ich usuniecia.

Likwidacja awarii i uszkodzen w uktadzie kablowym obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z

usuwaniem awarii lub naprawa kabli o stanie technicznym niespetniajagcym wymagan

normatywnych, tj.:

. przygotowanie ukladu zasilania do wykonania prac, wyznaczenie miejsca
uszkodzenia, rozkop, naprawe kabla lub kabli (montaz mufy lub wykonanie wstawki);
naprawy kabli trakcyjnych nalezy realizowaé z wykorzystaniem do tgczenia zyt
gtoéwnych kabli trakcyjnych metody prasowania, oraz rur termokurczliwych z klejem
do odtwarzania warstwy izolacyjnej),
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uzgodnienia formalne zwigzane z zajeciem terenu niezbednego do wykonania prac,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie pomiaru kabla, potwierdzajacego mozliwo$¢ ponownego jego wiaczenia
do pracy,

naprawe lub uzupetnienie rur ochronnych na stupach trakcyjnych lub $cianach
budynkow,

w zakresie napraw awaryjnych punktéw powrotnych - likwidacje skutkéw uszkodzen
urzadzen naziemnych, odbudowe lub wymiane zniszczonych elementow,
przywrocenie potaczen elektrycznych kabli trakcyjnych powrotnych z szynami
tramwajowymi,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.

2.13.7 Nawymieniong pod nr 1.14.6 (powyzej) dokumentacje powykonawczg sktadajg sie m.in.:

rysunki powykonawcze zawierajace dokonane w trakcie naprawy zmiany,
wykonane w czytelnej technice cyfrowej, przekazane Zamawiajagcemu w formie
drukowanej oraz elektronicznej,

stosowne protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw, w miare potrzeb atesty i
$wiadectwa jako$ci materiatéw,

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i ich prawidtowym wykonaniu oraz
uprzatnieciu miejsca prowadzenia prac awaryjnych,

dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu naprawy;

2.14  Prace eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramami,
realizujgc czynno$ci opisane szczegétowo w obowigzujacych dokumentach, normach
i przepisach.

W ramach utrzymania estetyki (pkt 5 zatgcznika nr 5), oprocz zakresu prac opisanych w ust. 2 pkt
13 lit. a oraz pkt 14 lit. d, winny by¢ takze wykonywane inne czynno$ci zwigzane z zachowaniem
tadnego, schludnego wygladu budynkéw podstacji i ich otoczenia, a takze utrzymaniem czystosSci

oraz pielegnacjg przynaleznej tymze obiektom zieleni; wymagane jest zatem réwniez:
3.1 Wykonywanie prac zwigzanych z lokalnymi uzupetnieniami tynku elewacji budynkéw podstacji,
ktérego ubytek nastgpit w wyniku uszkodzen mechanicznych (np. uderzenie twardym

przedmiotem, zarysowanie), a nie jest wynikiem odspojenia powstatego na skutek np.

zawilgoconych muréw i uzyskanie trwatego efektu naprawy elewacji nie wigze sie z naprawa

innych elementéw budynku, ktérych uszkodzenie jest Zrédtem uszkodzen tynku;

3.2 malowanie catosci badZ fragmentéw S$cian o tacznej powierzchni 30 m2/rok, w ramach
usuwania graffiti, tj. elementéw wizualnych takich jak napisy, rysunki badZ obrazy,
umieszczanych na $cianach budynkéw i bedacych przejawem aktéw wandalizmu (np.

nieprzyzwoite, obrazajgce uczucia, rasistowskie, antysemickie, skierowane przeciwko wtadzy,

grupom spotecznym itp.) a takze innych wskazanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy obcigzal bedzie Wykonawce kosztami dostawy wody do stacji prostownikowych i
odprowadzenia z nich $ciekéw, nie rzadziej niz raz na kwartal, dokonujac, na podstawie faktur
wystawionych Zamawiajacemu przez gestoréw ww. mediow, stosownych odliczen w protokole

odbioru, o ktérym mowa w Umowie.

§10

Warunki odbioru i kontroli prac

Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1.1 Kontroli postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, na

kazdym etapie ich realizacji;

1.2 Kontroli prawidtowosci utrzymania zadanych przez Zamawiajacego standardéw;
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Kierowania do Wykonawcy wnioskéw i zastrzezen w sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przeprowadza odbiory poszczegdlnych czesci prac.

Prawidtowe wykonanie prac bedzie oceniane w trakcie objazddw kontrolnych.

W przypadku stwierdzenia podczas objazdu kontrolnego wad lub niedotrzymania wymaganych
standardéw, wyznaczeni w umowie do realizacji Zadania przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy, ustalaja zakres i termin prac poprawkowych.

Niedopuszczalnym jest brak reakcji Wykonawcy na usterki lub awarie zagrazajace zyciu
i zdrowiu ludzkiemu lub ciggtosci komunikacji tramwajowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia S$rodkéw technicznych i transportowych
niezbednych do dokonania przez Zamawiajacego kontroli realizacji oraz odbioru prac objetych
przedmiotem zamowienia (pojazd powinien posiada¢ mozliwos¢ wjazdu na torowiska
wydzielone).

Dziat I1I
Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu zaméwienia
§11
Wykonawca zobowigzany jest dochodzi¢ na rzecz Zamawiajacego wszelkich roszczen
w stosunku do oséb trzecich z tytulu spowodowanych przez wspomniane osoby szkdéd na
infrastrukturze tramwajowe;j.
Zamawiajacy zwréoci Wykonawcy koszty odtworzenia infrastruktury tramwajowej poniesione z
tytutu likwidacji szkéd spowodowanych przez osoby trzecie do wysokosci kwoty odszkodowania
przyznanej w decyzji Zamawiajacemu przez ubezpieczyciela sprawcy szkody.
Zwrot kosztow odtworzenia infrastruktury tramwajowej do stanu z przed wystgpienia szkody
nastapi z cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy przeznaczonego na prace zlecone pod warunkiem
przedlozenia przez Wykonawce decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 2 miesiecy od daty wystapienia zgtaszanej szkody.
Réznica pomiedzy kwota roszczenia Wykonawcy a kwota przyznana w decyzji przez
ubezpieczyciela likwidujgcego zgtaszang szkode, koszty likwidacji szkod ktérych sprawcéw nie
wykryto, koszty likwidacji szkdd niewykazanych przez Wykonawce w protokole odbioru prac za
miesigc, w ktérym miaty one miejsce, koszty likwidacji szkéd dla ktérych Wykonawca nie zdazy
uzyskac¢ decyzji ubezpieczyciela (w terminie 2 miesiecy od momentu ich wystapienia lub z uwagi
na zakoniczenie umowy), a takze ewentualne koszty administracyjne Wykonawcy ponoszone z
tytutu likwidacji szkéd nie beda rekompensowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajagcemu comiesiecznych raportéw
odnos$nie szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie na infrastrukturze tramwajowej.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania poprzez dokonywanie skutecznych napraw
infrastruktury objetej przedmiotem zaméwienia - w przypadku wykonania prac w sposéb wadliwy
lub poprzez zastosowanie wadliwych materiatow Wykonawca zobowigzany jest, w okresie
udzielonej gwarancji od dnia wykonania prac (dokonania ich odbioru) lub zastosowania materiatu,
do ponownego wykonania prac lub wymiany wmontowanego materiatu na wolny od wad bez
prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, przy czym:
Obowigzek Wykonawcy w zakresie usuniecia wad wymienianych szyn wynosi 5 lat od dnia
zastosowania materiatu (zgodnie z warunkami technicznymi (WT/BS-/].010)) i uwzglednia
reklamacje dotyczace wszystkich wad szyn, spowodowanych produkcja i nie wykrytych podczas
odbioru z wytaczeniem nadmiernego zuzycia szyn wynikajacego z warunkéw eksploatacji;
Obowigzek Wykonawcy w zakresie wadliwosci prac polegajacych na napawaniu szyn i
krzyzownic wynosi 2 lata od dnia wykonania praci obejmuje nastepujace usterki: rozwarstwienie
napoiny, pekniecia wzdtuzne i poprzeczne napoiny, pekniecie poprzeczne szyny, miejscowe
niejednorodne boczne oraz pionowe zuzycie (zaniZenie) napoiny. Niniejsze obowigzki nie
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obejmuja statego, jednorodnego eksploatacyjnego zuzycia szyny na catym napawanym odcinku
oraz zuzycia niejednorodnego w sytuacji braku ciagtosci prowadzenie zestawéw kotowych po
krzyzownicach i zwrotnicach w tuku;

Obowigzek Wykonawcy w zakresie wadliwo$ci prac polegajacych na szlifowaniu szyn wynosi 12
miesiecy (Wykonawca gwarantuje, iz w tym okresie gtebokos¢ fali nie przekroczy wartosci 0,10
mm na bazie 100 - 300 mm). Podstawg do oceny gtebokosci fali bedg pomiary wykonane przez
Wykonawce w terminie ostatniego miesigca przed uptywem okresu gwarancji;

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad niezwtocznie (maksymalnie do 12
godzin) od chwili ich wykrycia w ramach czynno$ci utrzymaniowych badz tez od powziecia w
jakiejkolwiek innej formie informacji o wadzie materiatu lub wadliwym wykonaniu prac - w
przypadku zaistnienia sporu co do faktu wystgpienia wady, Wykonawca poinformuje o
niniejszym Zamawiajacego oraz na zadanie Zamawiajacego przystapi do jej usuniecia -
rozliczenie prac nastgpi w okresie p6zniejszym;

Wykonawca w przypadku powziecia w jakiejkolwiek formie informacji o wadliwym wykonaniu
prac badz tez wmontowaniu wadliwych materiatéw zobowigzany bedzie do natychmiastowego
(maksymalnie do 3 godzin), nalezytego zabezpieczenia usterek elementéw infrastruktury
tramwajowej wyniktych w trakcie eksploatacji i zagrazajacych prowadzeniu  komunikacji
oraz do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wystapieniu usterki.

§12

Wykaz zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - Zestawienie elementéw infrastruktury tramwajowe;j

Zalacznik nr 1a - Nawierzchnia tramwajowa - ceny jednostkowe

Zatacznik nr 1b - Sie¢ trakcyjna - ceny jednostkowe

Zatacznik nr 1c - podstacja trakcyjna - ceny jednostkowa3

Zatgcznik nr 2 - Wykaz odcinkéw tramwajowe;j sieci trakcyjnej

Zatacznik nr 3 - Wykaz elementéw detekcji tramwajowej zamontowanych na sieci trakcyjnej
pracujacych w systemach sygnalizacji drogowych;

Zatacznik nr 4 - Wykaz weztéw, elektrycznych infrastruktury tramwajowej TLSA;

Zalacznik nr 5 - Wykaz podstacji trakcyjnych;

Zatacznik nr 6 - Wykaz kabli trakcyjnych;

Zalacznik nr 7 - Zestawienie kosztéw prac ryczattowych - Zadanie c;

Zalacznik nr 8 - Harmonogramy - Zadanie ¢

Zatacznik nr 9 - Zbiorcze zestawienie konserwacji i napraw infrastruktury technicznej trakcji
tramwajowej.
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