Trasa tagiewnicka SA
w Krakowie

Krakéw, dn. 09.11.2022 r.

Znak sprawy: WP.271.14.22.PK
SPROSTOWANIE

Dotyczy: Zamo6wienia w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na ushugi
o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty 215 000 euro.

Ogloszenie nr 2022/BZP 00421726/01

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji tresci SWZ, w taki sposob,
ze:

1) Zmienia si¢ tres¢ SWZ w ten sposéb, ze:

e rozdziat XVII pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym
dniem zwigzania oferta jest dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert, tj. do dnia
18.12.2022 1.

e rozdziat XIX pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 18.11.2022 r. 0 godz. 12:00.

e rozdzial XX pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.11.2022 r. 0 godz. 13:00

e rozdziat XXI pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Do oferty nalezy zatgczy¢ wypetione tabele cenowe (zgodnie z zatagcznikami nr 1a, 1b, 1c, 7 oraz

9 do specyfikacji technicznej), ktdre stanowia integralng czes¢ formularza oferty. Nie zlozenie
kompletu wypemionych tabel cenowych wraz z oferta bedzie skutkowato odrzuceniem oferty
zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp;

2) Zmienia si¢ tres¢ zatacznikéw do SWZ w ten sposéb, ze:

e zalacznik nr 6 do SWZ Specyfikacja techniczna, wykresla sie! ponizsze zapisy:

W § 1 ust. 3 pkt. 1.5. oraz pkt. 1.6, tj. cyt.,,1.5. Praca brygady pogotowia technicznego — rozumie
si¢ wszelkie czynnosci wykonywane bezposrednio na infrastrukturze z wylgczeniem prac
przygotowawczych i organizacyjnych na bazie operatora., 1.6. Zazebianie si¢ czasu pracy brygad
pogotowia technicznego — oznacza, Ze czas potrzebny na czynnosci organizacyjne zwigzane ze
zmiang brygad nie jest zaliczany do czasu pracy okreslonego w pkt 5). Ponadto zmiany brygad
pogotowia technicznego nie mogq byé realizowane réwnoczesnie tj. nie moze nastgpic¢ sytuacja w
ktorej w jednym momencie na bazie znajdujq si¢ pogotowia techniczne konczqcej si¢ i zaczynajqcej
si¢ zmiany”.

W § 4 pkt 1.4 cyt.: ,,Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w formie elektronicznej
dwustronnie uzgodnionego w ramach rozliczenia prac, miesiecznego zestawienia dobowych
raportow w sposob scalony umozliwiajgcy filtrowanie wykonanych robot”.



e §1 pkt. 1.3. zatgcznika nr 6 do SWZ Specyfikacja techniczna, otrzymuje nowe brzmienie:
Wynagrodzenie calosci zadania sktada si¢ z wynagrodzenia ryczattowego i wynagrodzenia za prace
zlecone. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone bedzie na podstawie oferty (suma ryczattow) za jeden
dzien dla kazdego zadania (a, b, ¢) i przeliczone przez ilo§¢ dni trwania umowy.

Na potrzeby oferty Zamawiajacy zakltada, ze wynagrodzenie za prace zlecone stanowi 10% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego za caly okres trwania umowy.

e zalacznik nr 4 do Specyfikacji technicznej ,,Wykaz zwrotnic, napedéw sterownikéw i ogrzewan
elektrycznych infrastruktury tramwajowej Trasy Lagiewnickiej S.A.” otrzymuje nowe brzmienie.

1lo§¢ zwrotnic Tlos¢ Tlos¢é los¢ llos¢
Nazwa elektrycznych zwrotnic napedow sterownikow grzalek
[szt.] zjazdowych [szt.] [szt.] [szt.]
Sie¢
tramwajowa 8 8 8 7 32
TLS.A.

e zalacznik nr 7 do Specyfikacji technicznej pn. ,,Zestawienie kosztow prac ryczattowych — Zadanie
c” otrzymuje nowe brzmienie.

Zestawienie kosztow prac ryczaltowych - Zadanie ¢

Koszt za okres
Cena jednostk. brutto Koszt jednodniowy umowy (365 dni)
L.p. Opis prac Jedn. brutto
[PLN] brutto
[PLN]
[PLN]
1 2 3 4 5 6
Konserwacja urzqdzen w podstacjach trakcyjnych
zgodnie z harmonogramem:
- czynnosci konserwacyjne podst.
1.
- badania i pomiary /dzien
- przeglqd techniczny I
- przeglqd techniczny 11
2. Obstuga telesterowania (konserwacja i naprawy) dzien
Prace ekspl yjne zwie Z utrz, ukladu
3. dzien
kablowego
4. Utrzymanie estetyki obiektow i urzqdzen dzien
Razem:
Uwaga:
Kwoty wykazane w pozycji "Razem:" (kolumny 5 i 6) nalezy wpisa¢ w pozycji Zal: ika nr 9 j jako "Podstacje, uklad kablowy, DSZ" (odpowiednio w kolumnach
1i2).

e zalgcznik nr 9 do Specyfikacji technicznej pn. ,,Zbiorcze zestawienie kosztow biezgcego utrzymania,
konserwacji i napraw infrastruktury technicznej trakcji tramwajowe;j (tory, sie¢, podstacje trakcyjne)”
otrzymuje nowe brzmienie.



Okres realizacji: 12 m-cy (365 dni)

Ryczalt
£, (wg zapisow Ryczalt (a, b, ¢) brutto Sumaryczne koszty
Specyfikacji (wg zapisow Specyfikacji Suma ryczaltéw Prace zlecone zadania
. h . X stkich
Zadania wg branz technicznej ) technicznej ) wszystkich zadati brutto (a, b, c)
= za jeden dzien za 365 dni) brutto [PLN] [PLN] za 365 dni brutto *
= brutto [PLN] [PLN]
[PLN]
1 2 3 4 5
a Torowisko
tramwajowe
b Sie¢ trakcyjna, sterowanie i
ogrzewanie zwrotnic
¢ Podstacje, uklad
kablowy
Uwal ga:

*Kwota w kolumnie 5 jest sumag kolumn 3 i 4.

Zgodnie z dyspozycjq art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiajqcy zamieszcza zmiane na stronie internetowej oraz
ogloszenie o zmianie zaméwienia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.



